

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกหนองแก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานทาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป สายที่ ๑ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย
๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ
สายที่ ๒ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุก หนาเฉลี่ย
๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๑๘๘,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ใบ พร.๔ และ ใบ พร. ๕.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิเศษ หามณี
 - ๖.๒ ว่าที่ ร.ต.วัฒนา โสกาเปีย
 - ๖.๓ นายสงกรานต์ ชาริรัมย์
 - ๖.๔ นายพงศ์พันธ์ พลชา

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกการอบหมู่บ้าน

แบบ ปร.6

เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

หมู่ที่ ๑ บ้านโคกหนองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

สายที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร ลึกลงจาก หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่เกินกว่า 390.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ

ที่แนบ ม.จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้ว เห็นควรใช้ราคาเป็นราคากลางในงานก่อสร้างดังกล่าว

၆၁၅၁

ປະຊາທິປະໄຕ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงิน 188,000- บาท
- เห็นสมควรอนุมัติให้ใช้ราคาจัดจ้าง

၆၁၅၀

(นางสาว นฤมล)

កន្លែងកាត់

১৭৭১

(นายสงกรานต์) ช่างไม้

การดูแล

ନିମ୍ନ

ศาสตราจารย์ โสภณ เปี้ย

การร่วมการ

พลาซมา (พลาสมา) (พลาสมาพลาสมา)

แบบแสดงรายการ ประเมินงาน และราคา

แบบ ปธ.4

1 / 1

สายที่ 1 ความกว้าง 4.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 390.00 ลบ.ม. หรือมางท่อระบายน้ำ
สายที่ 2 ความกว้าง 4.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 130.00 ลบ.ม.

สายที่ 2 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 250.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 130.00 ลบ.ม.

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสงคราม

[illegible]