

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลศรีสงคราม หมู่ ๙ บ้านโคกหนองแก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานอาคาร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงที่ทำการตำรวจชุมชน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑.....เป็นเงิน.....๖๔,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตามใบประมาณการ ประ. ๔ และ ประ. ๕.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิเศษ หามณี
 - ๖.๒ ว่าที่ ร.ต.วัฒนา โสภะเปี้ย
 - ๖.๓ นายสงกรานต์ ชารัมย์
 - ๖.๔ นายพงศ์พันธ์ พลชา

โครงการ ปรับปรุงที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลศรีสงคราม บ้านโคกหนองแก
ขนาดและพื้นที่ดำเนินการ เปลี่ยนหลังคาพื้นที่ 157.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ราคาส่วส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประมาณราคาเมื่อ วันที่ พฤษภาคม 2561
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	- งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่	157.00	ตร.ม.	-	-	20.00	3,140.00	3,140.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา Metal Sheet	157.00	ตร.ม.	-	-	70.00	10,990.00	10,990.00	
	- แผ่น Metal Sheet ยาว 7.00 ม. หน้า 0.25 มม.	14.00	แผ่น	560.00	7,840.00	-	-	7,840.00	
	- แผ่น Metal Sheet ยาว 6.00 ม. หน้า 0.25 มม.	10.00	แผ่น	480.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- แผ่น Metal Sheet ยาว 4.00 ม. หน้า 0.25 มม.	14.00	แผ่น	320.00	4,480.00	-	-	4,480.00	
	- ครอบเส้น Metal Sheet	14.00	เมตร	90.00	1,260.00	50.00	700.00	1,960.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet	45.00	เมตร	90.00	4,050.00	50.00	2,250.00	6,300.00	
	- สกรูยึดแผ่น Metal Sheet	4.00	กล่อง	280.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูปตามท้องตลาดขนาด 8" หน้า 1.6 มม.	73.00	เมตร	75.00	5,475.00	45.00	3,285.00	8,760.00	
	รวม				29,025.00		20,365.00	49,390.00	